

**CONCORSO INTERNAZIONALE
DI PROGETTAZIONE**

NUOVA BEIC

Biblioteca Europea di Informazione e Cultura

Calcolo Onorari ai sensi del D.M. Giustizia del 17/06/2016



Nuova Biblioteca Europea di Informazione e Cultura - BEIC

COMPOSIZIONE DELLE OPERE

Le tabelle riportano la composizione delle opere e le corrispondenze tra:

- la classificazione ai sensi del DPR 207/2010
- la classificazione ai sensi della Legge 143/1949 (e s.m.i.)
- la classificazione ai sensi del DM Giustizia del 17 giugno 2016

Totale importo opere € **78.000.000,00**

Importo Opere	Classificazione DPR 207/2010	Classificazione L. 143/1949	Classificazione DM Giustizia del 17/06/2016
€ 36.740.000,00	OG 1	ID	E.13
€ 18.321.000,00	OG 1	IG	S.03
€ 4.097.000,00	OS 3	IIIA	IA.01
€ 7.468.000,00	OS 28	IIIB	IA.02
€ 3.742.000,00	OS 30	IIIC	IA.03
€ 6.132.000,00	OS 30	IIIC	IA.04
€ 1.500.000,00	OG 3	VIA	V.01

**Calcolo del corrispettivo per la Progettazione Definitiva ed Esecutiva comprensiva del coordinamento in fase di progettazione inerente al progetto denominato:
Nuova Biblioteca Europea di Informazione e Cultura - BEIC**

Per la determinazione dell'onorario è stata applicata la tariffa di cui al Decreto del Ministero della Giustizia del 17/06/2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016"

D.M. Giustizia del 17/06/2016 Art. 4: "Il Compenso CP [...] è determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il costo delle singole categorie componenti l'opera "V", il parametro "G", corrispondente al grado di complessità delle prestazioni, il parametro "Q" corrispondente alla specificità della prestazione distinto in base alle singole categorie componenti l'opera e il parametro di base "P", secondo l'espressione che segue: $CP = \sum(V \times G \times Q \times P)$ "

Categoria d'opera		Edilizia	Strutture	Impianti A	Impianti A	Impianti A	Impianti A	Edilizia	Infrastrutture per la mobilità	Edilizia	Totale
ID. Opere		E.13	S.03	IA.01	IA.02	IA.03	IA.04	E.19	V.01	E.18	
Valore dell'opera	V	€ 36.740.000,00	€ 18.321.000,00	€ 4.097.000,00	€ 7.468.000,00	€ 3.742.000,00	€ 6.132.000,00	€ 6.960.000,00	€ 1.500.000,00	€ 5.000.000,00	€ 89.960.000,00
Parametro sul valore dell'opera	P	3,94177%	4,24400%	5,26472%	4,78122%	5,34833%	4,92734%	4,83213%	6,38504%	5,09128%	
Grado di complessità	G	1,2	0,95	0,75	0,85	1,15	1,3	1,2	0,4	0,95	

Descrizione singole prestazioni		E.13	S.03	IA.01	IA.02	IA.03	IA.04	E.19	V.01	E.18	Totale	
Progettazione Definitiva	QbII.01	Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie (art. 24, comma 2, lettere a), b), d), f), h), d.P.R. 207/2010 - art. 26, comma 1, lettera i), d.P.R. 207/2010)	0,230	0,180	0,160	0,160	0,160	0,160	0,230	0,220	0,230	
		€ 399.704,94	€ 132.959,89	€ 25.883,47	€ 48.560,37	€ 36.824,75	€ 62.846,05	€ 92.823,28	€ 8.428,25	€ 55.622,23	€ 863.653,23	
	QbII.03	Disciplinare descrittivo e prestazionale (art. 24, comma 2, lettera g), d.P.R. 207/2010)	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	
		€ 17.378,48	€ 7.386,66	€ 1.617,72	€ 3.035,02	€ 2.301,55	€ 3.927,88	€ 4.035,79	€ 383,10	€ 2.418,36	€ 42.484,56	
	QbII.05	Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art. 24, comma 2, lettere l), m), o), d.P.R. 207/2010)	0,070	0,040	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,060	0,070	
		€ 121.649,33	€ 29.546,64	€ 11.324,02	€ 21.245,16	€ 16.110,83	€ 27.495,15	€ 28.250,56	€ 2.298,61	€ 16.928,51	€ 274.848,81	
	QbII.06	Studio di inserimento urbanistico (art. 24, comma 2, lettera c), d.P.R. 207/2010)	0,030	0,030	0,010	0,010	0,010	0,010	0,030	0,030	0,030	
		€ 52.135,43	€ 22.159,98	€ 1.617,72	€ 3.035,02	€ 2.301,55	€ 3.927,88	€ 12.107,38	€ 1.149,31	€ 7.255,07	€ 105.689,34	
	QbII.07	Rilievi planoaltimetrici (art. 24, comma 2, lettera c), d.P.R. 207/2010)	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	
		€ 34.756,95	€ 14.773,32	€ 3.235,43	€ 6.070,05	€ 4.603,09	€ 7.855,76	€ 8.071,59	€ 766,20	€ 4.836,72	€ 84.969,11	
	QbII.09	Relazione geotecnica (art. 26, comma 1, d.P.R. 207/2010)	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	
		€ 104.270,85	€ 44.319,96	€ 9.706,30	€ 18.210,14	€ 13.809,28	€ 23.567,27	€ 24.214,77	€ 2.298,61	€ 14.510,15	€ 254.907,33	
QbII.10	Relazione idrologica (art. 26, comma 1, d.P.R. 207/2010)	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030		
	€ 52.135,43	€ 22.159,98	€ 4.853,15	€ 9.105,07	€ 6.904,64	€ 11.783,64	€ 12.107,38	€ 1.149,31	€ 7.255,07	€ 127.453,67		
QbII.11	Relazione idraulica (art. 26, comma 1, d.P.R. 207/2010)	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030		
	€ 52.135,43	€ 22.159,98	€ 4.853,15	€ 9.105,07	€ 6.904,64	€ 11.783,64	€ 12.107,38	€ 1.149,31	€ 7.255,07	€ 127.453,67		
QbII.12	Relazione sismica e sulle strutture (art.26 , comma 1, d.P.R. 207/10)	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030		
	€ 52.135,43	€ 22.159,98	€ 4.853,15	€ 9.105,07	€ 6.904,64	€ 11.783,64	€ 12.107,38	€ 1.149,31	€ 7.255,07	€ 127.453,67		
QbII.13	Relazione geologica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/2010) [Interpolazione lineare]	fino a	0,06400	0,06400	0,06400	0,06400	0,06400	0,06400	0,14500	0,06400		
		€ 250.000,00	€ 756,82	€ 645,09	€ 631,77	€ 650,25	€ 984,09	€ 1.024,89	€ 927,77	€ 925,83	€ 773,87	
		sul di più	0,01900	0,01900	0,01900	0,01900	0,01900	0,01900	0,01900	0,11400	0,01900	
		€ 500.000,00	€ 224,68	€ 191,51	€ 187,56	€ 193,04	€ 292,15	€ 304,26	€ 275,43	€ 727,89	€ 229,74	
		sul di più	0,02100	0,02100	0,02100	0,02100	0,02100	0,02100	0,02100	0,07000	0,02100	
		€ 1.000.000,00	€ 496,66	€ 423,34	€ 414,60	€ 426,72	€ 645,81	€ 672,58	€ 608,85	€ 893,91	€ 507,86	
		sul di più	0,02900	0,02900	0,02900	0,02900	0,02900	0,02900	0,02900	0,05833	0,02900	
		€ 2.500.000,00	€ 2.057,60	€ 1.753,83	€ 1.717,61	€ 1.767,86	€ 2.675,50	€ 2.786,41	€ 2.522,37	€ 744,88	€ 2.103,97	
		sul di più	0,03800	0,03800	0,03092	0,03496	0,03049	0,03336	0,03435	0,00000	0,03200	
	€ 10.000.000,00	€ 13.480,85	€ 11.490,63	€ 1.949,76	€ 7.058,47	€ 2.329,14	€ 7.761,18	€ 8.883,45	€ -	€ 3.869,37		
	sul di più	0,02800	0,02800	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
	€ -	€ 35.415,38	€ 9.393,61	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
	Totale	€ 52.431,99	€ 23.898,01	€ 4.901,30	€ 10.096,34	€ 6.926,69	€ 12.549,32	€ 13.217,87	€ 3.292,51	€ 7.484,81	€ 134.798,84	

QbII.17	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art. 90, comma 7, d.lgs. 163/2006 - art.3, comma 1, lettera m), d.P.R. 207/2010)	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	
		€ 86.892,38	€ 36.933,30	€ 8.088,58	€ 15.175,11	€ 11.507,73	€ 19.639,39	€ 20.178,97	€ 1.915,51	€ 12.091,79	€ 212.422,76	
QbII.18	Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,000	0,000		
		€ 104.270,85	€ 44.319,96	€ 9.706,30	€ 18.210,14	€ 13.809,28	€ 23.567,27	€ 24.214,77	€ -	€ -	€ 238.098,57	
QbII.19	Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020		
		€ 34.756,95	€ 14.773,32	€ 3.235,43	€ 6.070,05	€ 4.603,09	€ 7.855,76	€ 8.071,59	€ 766,20	€ 4.836,72	€ 84.969,11	
QbII.20	Elaborati e relazioni per requisiti acustici (legge 447/1995 - d.p.c.m. 512/1997)	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020		
		€ 34.756,95	€ 14.773,32	€ 3.235,43	€ 6.070,05	€ 4.603,09	€ 7.855,76	€ 8.071,59	€ 766,20	€ 4.836,72	€ 84.969,11	
QbII.21	Relazione energetica (ex legge 10/1991 e s.m.i.)	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,000	0,000		
		€ 52.135,43	€ 22.159,98	€ 4.853,15	€ 9.105,07	€ 6.904,64	€ 11.783,64	€ 12.107,38	€ -	€ -	€ 119.049,29	
QbII.23	Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010		
		€ 17.378,48	€ 7.386,66	€ 1.617,72	€ 3.035,02	€ 2.301,55	€ 3.927,88	€ 4.035,79	€ 383,10	€ 2.418,36	€ 42.484,56	

Descrizione singole prestazioni		E.13	S.03	IA.01	IA.02	IA.03	IA.04	E.19	V.01	E.18	Totale	
Progettazione Esecutiva	QbIII.01	Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art. 33, comma 1, lettere a), b), c), d), d.P.R. 207/2010)	0,070	0,120	0,150	0,150	0,150	0,150	0,070	0,040	0,070	
			€ 121.649,33	€ 88.639,93	€ 24.265,75	€ 45.525,34	€ 34.523,20	€ 58.918,18	€ 28.250,56	€ 1.532,41	€ 16.928,51	€ 420.233,21
	QbIII.02	Particolari costruttivi e decorativi (art. 36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/2010)	0,130	0,130	0,050	0,050	0,050	0,050	0,130	0,080	0,130	
			€ 225.920,18	€ 96.026,59	€ 8.088,58	€ 15.175,11	€ 11.507,73	€ 19.639,39	€ 52.465,33	€ 3.064,82	€ 31.438,65	€ 463.326,38
	QbIII.03	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera (art. 33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R. 207/2010)	0,040	0,030	0,050	0,050	0,050	0,050	0,040	0,030	0,040	
			€ 69.513,90	€ 22.159,98	€ 8.088,58	€ 15.175,11	€ 11.507,73	€ 19.639,39	€ 16.143,18	€ 1.149,31	€ 9.673,43	€ 173.050,61
	QbIII.04	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, crono programma (art. 33, comma 1, lettere l), h), d.P.R. 207/2010)	0,020	0,010	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	
			€ 34.756,95	€ 7.386,66	€ 3.235,43	€ 6.070,05	€ 4.603,09	€ 7.855,76	€ 8.071,59	€ 766,20	€ 4.836,72	€ 77.582,45
QbIII.05	Piano di manutenzione dell'opera (art. 33, comma 1, lettera e), d.P.R. 207/2010)	0,020	0,025	0,030	0,030	0,030	0,030	0,020	0,030	0,020		
		€ 34.756,95	€ 18.466,65	€ 4.853,15	€ 9.105,07	€ 6.904,64	€ 11.783,64	€ 8.071,59	€ 1.149,31	€ 4.836,72	€ 99.927,72	
QbIII.06	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art. 90, comma 7, d.lgs. 163/2006)	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030		
		€ 52.135,43	€ 22.159,98	€ 4.853,15	€ 9.105,07	€ 6.904,64	€ 11.783,64	€ 12.107,38	€ 1.149,31	€ 7.255,07	€ 127.453,67	
QbIII.07	Piano di Sicurezza e Coordinamento (art. 33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010)	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100		
		€ 173.784,76	€ 73.866,61	€ 16.177,17	€ 30.350,23	€ 23.015,47	€ 39.278,78	€ 40.357,95	€ 3.831,02	€ 24.183,58	€ 424.845,57	

Progettazione definitiva $\sum(VxGxQxP)$	€ 1.216.789,87	€ 459.710,96	€ 98.728,87	€ 186.127,68	€ 140.416,40	€ 240.366,29	€ 283.616,09	€ 24.746,23	€ 147.749,57	
Spese accessorie (art. 5 DM 143/2013) su V	10,00%	€ 121.678,99	€ 45.971,10	€ 9.872,89	€ 18.612,77	€ 14.041,64	€ 24.036,63	€ 28.361,61	€ 14.774,96	
Corrispettivo a base d'asta	€ 1.338.468,86	€ 505.682,06	€ 108.601,76	€ 204.740,45	€ 154.458,04	€ 264.402,92	€ 311.977,70	€ 27.220,85	€ 162.524,53	€ 3.078.077,17

Progettazione esecutiva $\sum(VTxGxQxP)$	€ 538.732,74	€ 254.839,79	€ 53.384,64	€ 100.155,75	€ 75.951,03	€ 129.620,00	€ 125.109,63	€ 8.811,36	€ 74.969,10	
Spese accessorie (art. 5 DM 143/2013) su V	10,00%	€ 53.873,27	€ 25.483,98	€ 5.338,46	€ 10.015,58	€ 7.595,10	€ 12.962,00	€ 881,14	€ 7.496,91	
Corrispettivo a base d'asta	€ 592.606,01	€ 280.323,77	€ 58.723,10	€ 110.171,33	€ 83.546,13	€ 142.582,00	€ 137.620,59	€ 9.692,50	€ 82.466,01	€ 1.497.731,44

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione Comprensivo di spese accessorie (art. 5 DM Giustizia 17/06/2016)	10,00%									
Quota Progetto Definitivo	€ 19.116,33	€ 8.125,33	€ 1.779,49	€ 3.338,52	€ 2.531,71	€ 4.320,67	€ 4.439,37	€ 421,41	€ 2.660,20	€ 46.733,03
Quota Progetto Esecutivo	€ 191.163,24	€ 81.253,27	€ 17.794,89	€ 33.385,25	€ 25.317,02	€ 43.206,66	€ 44.393,75	€ 4.214,12	€ 26.601,94	€ 467.330,14
Totale CSP corrispettivo a base d'asta	€ 210.279,57	€ 89.378,60	€ 19.574,38	€ 36.723,77	€ 27.848,73	€ 47.527,33	€ 48.833,12	€ 4.635,53	€ 29.262,14	€ 514.063,17

Rilievi	€ 34.756,95	€ 14.773,32	€ 3.235,43	€ 6.070,05	€ 4.603,09	€ 7.855,76	€ 8.071,59	€ 766,20	€ 4.836,72	
Spese accessorie (art. 5 DM 143/2013) su V	10,00%	€ 3.475,70	€ 1.477,33	€ 323,54	€ 607,01	€ 460,31	€ 785,58	€ 807,16	€ 76,62	€ 483,67
Corrispettivo a base d'asta	€ 38.232,65	€ 16.250,65	€ 3.558,97	€ 6.677,06	€ 5.063,40	€ 8.641,34	€ 8.878,75	€ 842,82	€ 5.320,39	€ 93.466,03

Totale corrispettivo a base d'asta **€ 5.183.337,81**

Calcolo del corrispettivo per le prestazioni di:

Direttore dei Lavori, Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, Direttori Operativi per opere: Edilizia - Strutture - Impianti - Infrastrutture per la mobilità - Geologo, Ispettore di cantiere

Nuova Biblioteca Europea di Informazione e Cultura - BEIC - CUP:

Per la determinazione dell'onorario è stata applicata la tariffa di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 17/06/2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016"

D.M. Giustizia 17/06/2016 Art. 4: "Il Compenso CP [...] è determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il costo delle singole categorie componenti l'opera "V", il parametro "G", corrispondente al grado di complessità delle prestazioni, il parametro "Q" corrispondente alla specificità della prestazione distinto in base alle singole categorie componenti l'opere e il parametro di base "P", secondo l'espressione che segue: $CP = \sum(V \times G \times Q \times P)$ "

Categoria d'opera		Edilizia	Strutture	Impianti	Impianti	Impianti	Impianti	Infrastrutture per la mobilità	Totale
ID. Opere		E.13	S.03	IA.01	IA.02	IA.03	IA.04	V.01	
Valore dell'opera	V	€ 36.740.000,00	€ 18.321.000,00	€ 4.097.000,00	€ 7.468.000,00	€ 3.742.000,00	€ 6.132.000,00	€ 1.500.000,00	€ 78.000.000,00
Costi per la sicurezza	Cs	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Valore dell'opera compresi Cs	Vcs	€ 36.740.000,00	€ 18.321.000,00	€ 4.097.000,00	€ 7.468.000,00	€ 3.742.000,00	€ 6.132.000,00	€ 1.500.000,00	€ 78.000.000,00
Parametro su V	P	3,94177%	4,24400%	5,26472%	4,78122%	5,34833%	4,92734%	6,38504%	
Parametro su Vcs	Pvcs	3,94177%	4,24400%	5,26472%	4,78122%	5,34833%	4,92734%	6,38504%	
Grado di complessità	G	1,2	0,95	0,75	0,85	1,15	1,3	0,4	

Descrizione singole prestazioni		E.13	S.03	IA.01	IA.02	IA.03	IA.04	V.01	Totale		
QcI.01	Direzione lavori assistenza al collaudo prove di officina (art. 148 DPR 207/10) su V	0,320 € 556.111,22	0,380 € 280.693,11	0,320 € 51.766,94	0,320 € 97.120,73	0,320 € 73.649,50	0,320 € 125.692,11	0,420 € 16.090,30	€ 1.201.123,91		
QcI.02	liquidazione (art. 194 c.1 DPR 207/10) su V	0,030 € 52.135,43	0,020 € 14.773,32	0,030 € 4.853,15	0,030 € 9.105,07	0,030 € 6.904,64	0,030 € 11.783,64	0,030 € 1.149,31	€ 100.704,56		
QcI.03	controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione su V	0,020 € 34.756,95	0,020 € 14.773,32	0,020 € 3.235,43	0,020 € 6.070,05	0,020 € 4.603,09	0,020 € 7.855,76	0,020 € 766,20	€ 72.060,80		
QcI.04	coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori su V	0,020 € 34.756,95	0,020 € 14.773,32	0,020 € 3.235,43	0,020 € 6.070,05	0,020 € 4.603,09	0,020 € 7.855,76	0,020 € 766,20	€ 72.060,80		
QcI.05	Ufficio della direzione lavori per ogni addetto di direttore operativo (art. 149 DPR 207/10) su V	0,100 € 173.784,76	0,100 € 73.866,61	0,100 € 16.177,17	0,100 € 30.350,23	0,100 € 23.015,47	0,100 € 39.278,78	0,100 € 3.831,02	€ 360.304,04		
QcI.05.01	Ufficio della direzione lavori per ogni addetto di direttore operativo Geologo (art. 149 DPR 207/10) su V	fino a	0,03900	0,03900	0,03900	0,03900	0,03900	0,03900	0,06800		
		€ 250.000,00	€ 461,19	€ 393,10	€ 384,98	€ 396,24	€ 599,68	€ 624,54	€ 434,18		
		sul di più	0,01000	0,01000	0,01000	0,01000	0,01000	0,01000	0,01000	0,05800	
		€ 500.000,00	€ 118,25	€ 100,80	€ 98,71	€ 101,60	€ 153,76	€ 160,14	€ 370,33		
		sul di più	0,01300	0,01300	0,01300	0,01300	0,01300	0,01300	0,01300	0,04700	
		€ 1.000.000,00	€ 307,46	€ 262,07	€ 256,66	€ 264,16	€ 399,79	€ 416,36	€ 600,19		
		sul di più	0,01800	0,01800	0,01800	0,01800	0,01800	0,01800	0,01800	0,04267	
		€ 2.500.000,00	€ 1.277,13	€ 1.088,59	€ 1.066,11	€ 1.097,29	€ 1.660,66	€ 1.729,50	€ 544,90		
sul di più	0,02200	0,02200	0,01885	0,02065	0,01866	0,01994					
€ 10.000.000,00	€ 7.804,70	€ 6.652,47	€ 1.188,65	€ 4.169,26	€ 1.425,44	€ 4.639,03					
sul di più	0,02100	0,02100									
	€ 26.561,54	€ 7.045,21									
Totale		€ 36.530,27	€ 15.542,24	€ 2.995,11	€ 6.028,55	€ 4.239,33	€ 7.569,57	€ 1.949,60	€ 74.854,67		

QcI.06	Ufficio della direzione lavori per ogni addetto di ispettore di cantiere (art. 150 dPR 207/10) su V		0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	216.182,41
QcI.09	Contabilità dei lavori a misura (art. 185 dPR 207/10) su V	€ 500.000,00	0,060	0,060	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	
		oltre	0,012	0,012	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	128.005,81
QcI.12	Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione su Vcs		0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	900.760,09

		E.13	S.03	IA.01	IA.02	IA.03	IA.04	V.01	Totale
Direttore dei lavori	$\sum(VxGxQxP)$: QcI.01; QcI.02; QcI.03; QcI.04; QdI.05	€ 677.760,55	€ 325.013,07	€ 63.090,95	€ 118.365,90	€ 89.760,32	€ 153.187,27	€ 18.772,01	
Spese accessorie (art. 5 DM 143/2013) su V	10,00%	€ 67.776,06	€ 32.501,31	€ 6.309,10	€ 11.836,59	€ 8.976,03	€ 15.318,73	€ 1.877,20	
corrispettivo a base d'asta		€ 745.536,61	€ 357.514,38	€ 69.400,05	€ 130.202,49	€ 98.736,35	€ 168.506,00	€ 20.649,21	€ 1.590.545,09

		E.13	S.03	IA.01	IA.02	IA.03	IA.04	V.01	Totale
Direttori operativi	$\sum(VxGxQxP)$ QcI.05	€ 210.315,03	€ 89.408,85	€ 19.172,28	€ 36.378,78	€ 27.254,80	€ 46.848,35	€ 5.780,62	
Spese accessorie (art. 5 DM 143/2013) su V	10,00%	€ 21.031,50	€ 8.940,89	€ 1.917,23	€ 3.637,88	€ 2.725,48	€ 4.684,84	€ 578,06	
corrispettivo a base d'asta		€ 231.346,53	€ 98.349,74	€ 21.089,51	€ 40.016,66	€ 29.980,28	€ 51.533,19	€ 6.358,68	€ 478.674,59

		E.13	S.03	IA.01	IA.02	IA.03	IA.04	V.01	Totale
Ispettore di cantiere	$\sum(VTxGxQxP)$ QcI.06; QcI.09	€ 126.260,25	€ 54.151,58	€ 23.377,33	€ 44.610,94	€ 33.139,32	€ 57.476,93	€ 5.171,87	
Spese accessorie (art. 5 DM 143/2013) su V	10,00%	€ 12.626,03	€ 5.415,16	€ 2.337,73	€ 4.461,09	€ 3.313,93	€ 5.747,69	€ 517,19	
corrispettivo a base d'asta		€ 138.886,28	€ 59.566,74	€ 25.715,06	€ 49.072,03	€ 36.453,25	€ 63.224,62	€ 5.689,06	€ 378.607,04

		E.13	S.03	IA.01	IA.02	IA.03	IA.04	V.01	Totale
Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione	$\sum(VTxGxQxP)$ QcI.12	€ 434.461,89	€ 184.666,52	€ 40.442,92	€ 75.875,57	€ 57.538,67	€ 98.196,96	€ 9.577,56	
Spese accessorie (art. 5 DM 143/2013) su Vcs	10,00%	€ 43.446,19	€ 18.466,65	€ 4.044,29	€ 7.587,56	€ 5.753,87	€ 9.819,70	€ 957,76	
corrispettivo a base d'asta		€ 477.908,08	€ 203.133,17	€ 44.487,21	€ 83.463,13	€ 63.292,54	€ 108.016,66	€ 10.535,32	€ 990.836,11

Totale corrispettivo a base d'asta **€ 3.438.662,83**